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Mērvien. Skaits

1

m 216

2 kompl. 8

gab. 8

gab. 8

3 kompl. 2

gab. 2

gab. 2

4 gab. 14

5 gab. 2

6 gab. 2

7

m 12

8 gab. 1

9 gab. 1

10 gab. 4

11

gab. 1

12

gab. 14

13

m 105

14 kompl. 1

15 m 103

*

SAT

Stadija Lapa Lapas

A.Karlevica BP 17
I.VilmaneIzstrādāja Siltumtīklu materiālu specifikācija

SIA''Bek-Konsult''(uz Ābeļiem)

SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA                                      

MADLIENAS CIEMĀ, 2. KĀRTA  PASŪT.Nr. 20/2017
PASŪTĪTĀJS: SIA "MS SILTUMS"                                                                                                                                                      

GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329

BPV

(ja būvniecībā tiek izmantoti citu ražotāju materiāli, tad nepieciešams koriģēt savienojumu 

termonosēdošo uzmavu skaitu, uz katru līkumu pieskaitot 4 uzmavas un uz atzaru 6 uzmavas)

Izolēta pāreja

pārejas mufe- 180-160

savienojumu skaits ir atbilstoši LOGSTOR tehnoloģiju līkumiem,atzariem un pārejām

Ø88/180- Ø76/160

Metāla pāreja Ø88-Ø76

Montāžas palīgmateriāli

Esošā ūdensvada pārlikšana

Trases hidrauliskā pārbaude ar 1.5 darba

spiediena

Savienojumu blīvuma pārbaude ar

nesagraujošu metodi.

Pievienošanās esošajiem bezkanāla

siltumtīkliem

Signāllenta 500m

Kompensācijas spilveni (1000x2000)

Signālvadu savienojumu kārba 

Dalītā kabeļu aizsargcaurule 

EVOCAB SPLIT  DN110

Sienas blīve Ø76/160

Gala cepure Ø76/160

Savienojuma termonosēdošā uzmava ar Ø76/160

manžeti rūpn. izolētām caurulēm 

Savienojums  līkuma 160

Metināms līkums 76

 signālvadiem Ø76/160

Izolēts līkums, 90° Ø76/160

Caurules

Rūpnieciski izolēta caurule ar 

Nosaukums. Apzīmējums. Piezīmes


