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Nosaukums. Apzīmējums. Piezīmes

Savienojumu blīvuma pārbaude ar

nesagraujošu metodi.

Trases hidrauliskā pārbaude ar 1.5 darba

spiediena

termonosēdošo uzmavu skaitu, uz katru līkumu pieskaitot 4 uzmavas un uz atzaru 6 uzmavas)

savienojumu skaits ir atbilstoši LOGSTOR tehnoloģiju līkumiem,atzariem un pārejām

(ja būvniecībā tiek izmantoti citu ražotāju materiāli, tad nepieciešams koriģēt savienojumu 

Montāžas palīgmateriāli

Rūpnieciski izolēts nerūsējošā tērauda

Noslēgu armatūra

lodveida krāns izlaidei

Ø88/180 / Ø42/110

(ar pagarinātu kātu H=1500mm)

Dzelzbetona aka DN1000

Celtniecības materiāli

Grodu vāks Dn1160x150(KCP-10) SIA"Lugaži"

Čuguna lūka vieglā

Starplikas gredzens grodam KCO-1 SIA"Lugaži"

Grodi Dn1000x600(KC-10-06) SIA"Lugaži"

Grodi Dn1000x900(KC-10-09) SIA"Lugaži"

Pamatu bloks FBS-12-4-3 SIA"Lugaži"

Šķembu pamatslānis

PASŪT.Nr. 20/2017
PASŪTĪTĀJS: SIA "MS SILTUMS"                                                                                                                                                      

GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329

BPV

SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA                                      

MADLIENAS CIEMĀ, 2. KĀRTA  

Izstrādāja Siltumtīklu materiālu specifikācija

SIA''Bek-Konsult''(uz skolu)

Demontāžas darbi

Demontēt esošos siltumtīklus ar izolāciju Ø110


