

Pozīcija.	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaitis	Piezīmes
2	Mākslīgā bruģa segumu nojaukšana un atjaunošana		m ²	5	
	betona bruģakmens 60mm				
	vidēji rupjas smilts izlīdzinošā kārtā 30-50mm				
	nesaistītu minerālmater.maisījums 0/45,N-IVkl. (2kārtās) 250mm				
	salizturīga drenējoša smilts ar filtr.k>1m/dienn. 200mm				
	blietēta uzbērtā smilšaina grunts				
3	Betona plātņu segumu nojaukšana un atjaunošana		m ²	38	
	betona plātnes 60(80)mm				
	vidēji rupjas smilts izlīdzinošā kārtā 30-50mm				
	nesaistītu minerālmater.maisījums 0/45,N-IVkl. (2kārtās) 200mm				
	salizturīga drenējoša smilts ar filtr.k>1m/dienn. 250mm				
	blietēta uzbērtā smilšaina grunts				
4	Smilts segumu nojaukšana un atjaunošana		m ²	75	
	smilts maisījums 100mm				
	salizturīga drenējoša smilts ar filtr.k>1m/dienn. 250mm				
	blietēta uzbērtā smilšaina grunts				
5	Zālāja ierīkošana pēc siltumtrases izbūves				
	uzberot melnzemi un iesējot zāli		m ²	1844	
	zālāja sēkla 35g/m2				
	esošo augsni papildināt līdz 150mm				
6	Uzstādīt ietvju betona apmales		m	75	
	esošo ielu betona apmaļu 100.20.8				
	uzstādīšana uz betona C16/20 pamata				0.6m3
7	Koka aizsardzība	gab.		1	
SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA MADLIENAS CIEMĀ, 2. KĀRTA PASŪTĪTĀJS: SIA "MS SILTUMS" GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329				PASŪT.Nr. 20/2017	
				SAT	
BPV	A.Karlevica			Stadija	Lapa
Izstrādāja	I.Vilmane			BP	16
				SIA "Bek-Konsult"	